

# Gemeinde Wernsdorf

## Beschlussvorlage zum TOP 3.6 der Sitzung des Gemeinderates am 28.04.2022

Einreicher: Herr Bürgermeister Matthias Müller  
Amt: Bauamt, Herr Keller

### **Titel und Gegenstand der Vorlage:**

**Vergabe Bauleistungen Los 5 „Estricharbeiten“ Sanierung Westflügel Altes Jagdschloß**

### **Beschluss:**

Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Bauleistung Los 5 „Estricharbeiten“, zur Sanierung des Westflügels Altes Jagdschloß in Wernsdorf an die Firma Estrich Stoll GmbH aus Zschaitz - Ottewig. Die Auftragssumme beträgt 26.654,02 €.

### **Begründung:**

Die Leistungen wurden beschränkt ausgeschrieben. Fünf Firmen forderten die Ausschreibungsunterlagen ab, aber nur zwei Firmen unterbreiteten ein Angebot. Die Firma Estrich Stoll GmbH unterbreitete das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 26.654,02 €. Die geplanten Kosten betragen 24.600 €. Das Unternehmen erfüllt alle Voraussetzungen zur Umsetzung der ausgeschrieben Bauleistungen. Die Baumaßnahme wird im Rahmen des SOP Programmes von Bund und Land mit insgesamt 66 % gefördert. Des Weiteren erfolgt die Finanzierung aus Mitteln des Preisgeldes simul Wettbewerb – Ideen für den ländlichen Raum.

Anlage: Preisspiegel

### **Abstimmungsergebnis**

Anzahl der gesetzl. Gemeinderäte: **18 + 1 (Bürgermeister)**

- davon anwesend:

- davon Ja-Stimmen:

- davon Nein-Stimmen:

- davon Enthaltungen:

### **Vorlage wurde mit folgenden Ämtern abgestimmt:**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Kostenstelle . : 51.11.01.05/ 785130 SOP  
- außerplanmäßig :  
- überplanmäßig :  
- Finanzierung :

**Behandlung:** - öffentlich x  
- nichtöffentlich

**Verteiler des Beschlusses:** An alle Amtsleiter und Mitglieder des Gemeinderates.

**Verantwortlich für die Durchführung:** Bauamt

**Zur Veröffentlichung geeignet:** ja

**Bestätigung der Beschlussvorlage**



Thomas Keller  
Bauamtsleiter



Matthias Müller  
Bürgermeister

Wermsdorf, den 07.04.2022

Anlage      **Beschluss Vergabe Bauleistungen**  
**Los 5 "Estricharbeiten" Sanierung Westflügel Altes Jagdschloß**

Nr.	Bieter	Angebotsart	Gesamtsumme (brutto)	Abweichung in %
1	Estrich Stoll GmbH	Hauptangebot	26.654,02 €	-
2	Fußbodenbau R. Markert, Döbeln	Hauptangebot	30.745,53 €	15,35%

gez. Keller  
06.04.2022

geschätzte Baukosten

24.600 €

